

Smlouva o mezinárodní spolupráci

v rámci projektu spolupráce

Jeseníky – od produktů k zážitkům

reg.č.11/013/4210b/671/000034

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 27 777 146
Zastoupená:
Ing. Annou Bartošovou
ředitelkou společnosti
(dále jen „KMAS“)

Místní akční skupina

Šumperský venkov
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín
IČ: 27025675
Zastoupená:
Josefem Minářem
předsedou MAS
(dále jen „PMAS 1“)

MAS Šafrán

Šarišská Tstená 42
082 14 Pušovce
IČ: 42089069
Zastoupená:
Petrem Gamčíkem
statutárním zástupcem
(dále jen „PMAS 2“)

Občianské združenie

pro rozvoj regiónu Spiš
Vlkovce 90
059 01
IČ: 42090156
Zastoupené:
Jánem Babičem
Statutárním zástupcem
(dále jen PMAS 3)

ze dne 31.1.2012 dohodly na následujícím textu
Smlouvy o mezinárodní spolupráci.

Článek I. Preambule

Na základě partnerské spolupráce na smlouvě zainteresovaných místních akčních skupin v oblasti rozvoje venkovských oblastí metodou LEADER, se zástupci KMAS, PMAS 1, PMAS 2 a PMAS 3 dohodli na společné přípravě a realizaci projektu nadnárodní spolupráce s názvem „**Jeseníky – od produktů k zážitkům**“, dále jen „*Projekt spolupráce*“.

Projekt spolupráce bude realizován v souladu s „Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“, dále jen „Pravidla IV.2.1.“ a v souladu s „Programom rozvoja vidieka SR 2007 -2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná spolupráca), dále jen „Pravidla 4.2“

Projekt spolupráce napomáhá k rozvoji vzájemné trvalé spolupráce partnerů, vytváření hodnot, které sblíží partnerská území natolik, aby i po realizaci projektu nadále využívali vzájemné pomoci a pokračovali ve spolupráci. Spolupráce také napomáhá řešení společného zájmu partnerů.

Projekt spolupráce navazuje na pilotní projekt „Vyrobeno na venkově“, realizovaný KMAS v roce 2010, jehož výstupem bylo zavedení regionálního značení produktů na území Jeseníků. Došlo k vytvoření značky „ JESENÍKY originální produkt“. Realizovaný projekt významně napomohl

prostřednictvím výrobků místních producentů propagovat území Jeseníků jako regionu s neopakovatelným charakterem, jehož kouzlo je především v zachovalé přírodě, specifické kultuře, tradicích a zručnosti místních obyvatel.

Projekt spolupráce „**Jeseníky – od produktů k zážitkům**“ je zaměřen na rozšíření systému regionálního značení produktů na území partnerských MAS (předání know-how na území slovenského partnera) a další rozšíření systému certifikace o značení služeb a zážitků (což je inovativním prvkem na území českých partnerů).

Tato smlouva o spolupráci přináší dva výsledky: hmatatelný užitek pro území všech spolupracujících MAS vyplývající z naplnění výstupů projektu a nehmotný přínos v podobě vytvoření a upevnění přátelských vazeb mezi obyvateli MAS.

Článek II. Popis projektu

Projekt rozvíjí spolupráci mezi partnery na území České a Slovenské republiky, prostřednictvím vzájemných setkávání a výměny zkušeností vytváří podmínky pro vznik dlouhodobých vazeb. Společným mottem pro spolupráci je vytváření a rozvoj systému regionálního značení, které napomáhá partnerům naplňovat vlastní strategické rozvojové plány v oblasti propagace regionu, rozvoje turistického ruchu, podpory drobného podnikání a podpory místního ekonomického trhu, zvýšení životní úrovně obyvatel na územích partnerů, podpory vzniku pracovních příležitostí a zhodnocení zručnosti a umu místních obyvatel.

Projekt obsahuje aktivity spojené s přenosem zkušeností a zavedení systému regionálního značení na Slovensku a aktivity zaměřené na rozvoj stávajícího systému a jeho rozšíření do ucelené nabídky pro návštěvníky regionu v České republice.

Výstupy projektu (ČR)

- Mezinárodní workshop „Od produktů k zážitkům“
- Tematická stezka „Po stopách tradičních jesenických výrobků“
- Manuál pro tvorbu nových turistických produktů
- Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna Jeseníků
- Přenos know-how a zkušeností se značením regionálních výrobků slovenským partnerům
- Společná prezentační akce – Země živitelka
- Tvorba systému certifikace služeb a zážitků

Výstupy projektu (SR)

- Tvorba a správa společného webu projektu (komunikace v rámci projektu, propagace projektu, sdílení informací)
- Tvorba a využití databáze památek v území
- Tvorba a využití databáze výrobců a poskytovatelů služeb
- Zprostředkování know-how pro zavedení značení místních produktů od KMAS
- Zavedení značení místních produktů
- Zavedení značení regionálních zážitků
- Účast na tvořivé dílně a mezinárodním jarmarku v ČR – výměna zkušeností
- Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna v SR
- Společný workshop partnerů – prezentace výsledků projektu, stanovení osnovy publikace a videa
- Realizace společného výstupu partnerů – publikace
- Realizace společného výstupu partnerů – video

Článek III. Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je aktivizovat spolupráci mezi partnery na území České a Slovenské republiky a prostřednictvím setkání a výměny zkušeností vytvořit podmínky pro vznik dlouhodobých vazeb, kontakt a vzájemné spolupráce. Společným mottem pro tuto spolupráci je vytváření a rozvoj systému regionálního značení na území MAS na obou stranách hranice.

Dalšími cíli projektu jsou:

- zachování místních tradic a specifík
- zvýšení povědomí a turistické atraktivity území MAS i podpora místních trhů
- zvýšení úrovně života obyvatel na území všech zainteresovaných MAS
- zvýšení ekonomické aktivity místních obyvatel
- vytvoření nových pracovních příležitostí

Díličními cíli projektu jsou:

- vytvoření nových systému certifikace – produktů (SR), zážitků (neopakovatelné kouzlo, tradice, kultura) a regionálních služeb (specifická atmosféra a chuť regionu)
- povzbuzení spolupráce, dialogu a síťování zainteresovaných subjektů a aktérů na místních úrovních prostřednictvím metody LEADER
- přenos zkušeností mezi MAS – zejména týkající se značení regionálních produktů (workshop, tvořivá dílna, setkání výrobců z obou zemí)
- společná organizace vzdělávacích, propagačních akcí workshopů mezinárodního charakteru
- vytvoření trvalých vazeb a hodnot mezi obyvateli obou partnerských zemí
- vytvoření společných nástrojů propagace (web, publikace, video)
- vytvoření zcela nové tematické stezky „Po stopách tradičních jesenických produktů“ (CR)
- vytvoření manuálu pro tvorbu nových turistických produktů prostřednictvím provázání potenciálu místní produkce s uživatelsky přátelskými službami a jedinečné zážitky (CR)
- vytvoření databáze památek a výrobců a poskytovatelů služeb v území (SR)

Článek IV. Monitorovací indikátory

Partneři se dle stanovených odpovědností zavazují dodržet níže uvedené měřitelné indikátory.

| č. | Odpovědnost | Indikátor | Měrná jednotka | Počet | Limit | Popis |
|----|----------------|--|----------------|--------|-------|---|
| 1 | KMAS | Mzda/odměna koordinátor | Kč/měs. | 28 000 | max. | Mzda hlavního koordinátora všech aktivit projektu |
| 2 | PMAS 1 | Mzda/odměna organizátor | Kč/měs. | 23 000 | max. | Mzda pomocného pracovníka, organizátora |
| 3 | KMAS | Mzda/odměna účetní | Kč/měs. | 4 000 | max. | Mzda účetní |
| 4 | PMAS 1 | Mzda/odměna účetní | Kč/měs. | 10 000 | max. | Odměna účetní |
| 5 | KMAS PMAS 1 | Manuál pro tvorbu nových turistických produktů | počet | 1 | min. | Strategický dokument pro tvorbu turistických produktů |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------|---|------|---|
| 6 | KMAS PMAS 1 PMAS 2 PMAS 3 | Vzdělávací a společné akce v průběhu realizace | počet | 5 | min. | Jedná se o 2 akce na území MAS ČR – Mezinárodní workshop „Od produktů k zážitkům“ (KMAS) - Mezinárodní jarmark s tvořivou dílnou (PMAS 1) Dále 3 akce na území MAS SR -přenos know-how – přednášky, tvořivá dílna - prakt.zkušenosti – jarmark - přenos zkušeností – tvořivá dílna |
| 7 | KMAS PMAS 1 | Tematická stezka „Po stopách tradičních jesenických výrobků“ | počet | 1 | min. | Zcela nová turistická stezka vedoucí po území KMAS a PMAS 1 s rozsahem min. 8 zastavení |
| 8 | KMAS PMAS 1 | Certifikované služby v průběhu realizace | počet | 8 | min. | Jedná se o certifikaci 8 ubytovacích či stravovacích zařízení |
| 9 | KMAS PMAS 1 | Certifikované zážitky v průběhu realizace | počet | 3 | min. | Jedná se o certifikaci 3 provozovatelů zážitků (pilotní aktivita, v ČR ani SR neexistuje) |
| 10 | KMAS PMAS 1 PMAS 2 PMAS 3 | Propagační materiály | ks | 6 | min. | Jedná se o 1 společnou publikaci vytvořenou ve spolupráci se slovenským partnerem (PMAS 2; PMAS 3), dále 6 dalších materiálů: 1) Brožura „Po stopách tradičních jesenických výrobků“ (PMAS 1) 2) Manuál pro tvorbu nových turistických produktů (KMAS) 3) Noviny „Doma v Jeseníkách“ (KMAS) 4) Krabičky s letáčky (výrobky, služby, zážitky) (KMAS) 5) Mapa území s lokací cert.služeb, výrobků a zážitků (KMAS) 6) Propagační video (PMAS 2) |
| 11 | PMAS 2 | Nové pracovní místo | počet | 1 | min. | Vytvoření pracovního místa – koordinátora projektu |
| 12 | PMAS 2 PMAS 3 | Systém značení místních produktů | počet | 1 | min. | Zavedení systému značení místních produktů – vytvoření vlastních certifikačních kritérií pro území, na němž bude značení zavedeno a sestavení certifikační komise |
| 13 | PMAS 2 PMAS 3 | Propagační materiály | ks | 5 | min. | Jedná se o následující: 1) Občasník „Čo máme doma“ 2) Propagační kartičky výrobců a poskytovatelů služeb 3) Brožurka 4) Štítky pro značení certifikovaných výrobků 5) Mapa území místních výrobců a poskytovatelů služeb |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-------|---|------|--|
| 14 | PMAS 2 PMAS 3 | Ankety | počet | 4 | min. | Ankety zrealizované v území s cílem zjistit potenciál producentů |
| 15 | PMAS 2 PMAS 3 | Certifikované produkty v průběhu realizace | ks | 3 | min. | Jedná se o certifikaci 3 místních produktů |
| 16 | PMAS 2 PMAS 3 | Webové stránky | počet | 1 | min. | Tvorba a správa společného webu projektu – platforma pro komunikaci v rámci projektu, zpřístupňování informací, propagaci projektu |

Článek V. Časový harmonogram

| | |
|--|-------------------|
| Doba fyzické realizace projektu: | 12 měsíců |
| Termín zahájení: | 1.1.2012 |
| Termín dokončení: | 31.12.2012 |
| Termín předložení Žádosti o proplacení: | 31.1.2013 |

KMAS + PMAS 1

| Fáze projektu | 08.2010 | 06.2011 | 06/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Příprava projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podání žádosti o dotaci | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizace projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Workshop – Zábřeh (ČR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Úvodní semináře - Šarišská Trstená(SR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna-Velké Losiny (ČR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Praktické zkušenosti – Kapušany (SR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Země Živitelka 2012 (ČR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Společný workshop účastníků – Šarišská Trstená(SR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tematická stezka (ČR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podání žádosti o proplacení | | | | | | | | | | | | | | | | |

PMAS 2 + PMAS 3

| Fáze projektu | 08.2010 | 05.2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Příprava projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tvorba a správa webu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Využití databáze památek území (území MAS Šafrán, MAS OZ RRS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Databáze výrobců (území MAS Šafrán, MAS OZ RRS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úvodní semináře - Šarišská Trstená(SK) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zavedení certifikace Šarišská Trstená, MAS OZ RRS (SK) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Workshop – Zábřeh (ČR) Mezinárodní jarmark | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tvořivá dílna, mezinárodní jarmark (Kapušany) (SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Workshop MAS OZ RRS (SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizace výstupů projektu (MAS Šafrán, MAS OZ RRS) (SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Průběžná koordinace projektu (území MAS Šafrán)(SR) | | | | | | | | | | | | | | | |

Časový harmonogram aktivit projektu

| Časový rámec | Úkol | Přínos |
|----------------------|--|---|
| 1.08.2010-27.06.2011 | Společná jednání a příprava projektu | 4 společná jednání se zahraničními MAS o záměru a přípravě projektu a průběžná komunikace mezi českými partnery |
| 01.2012-04.2012 | Tvorba a využití existující databáze památek území - území MAS Šafrán | Tvorba a využití existující databáze památek území |
| 01.2012-04.2012 | Databáze výrobců území -MAS Šafrán, MAS OZ RRS | Tvorba a využití databáze původních současných výrobců a poskytovatelů služeb |
| 15.2.2012 | Workshop - Zábřeh na Moravě | Mezinárodní workshop „Od produktům k zážitkům“. Cílem je společná diskuze a získání podnětů od všech zainteresovaných subjektů. |
| 16.-20.4.2012 | Přenos know-how 1 úvodní semináře - Šarišská Trstená | Na území slovenských partnerů. Zástupci obou MAS přiblíží partnerům systém fungování regionálního značení výrobků v Jeseníkách. |
| 4.2012-7.2012 | Zavedení certifikace Šarišská Trstená (MAS Šafrán), Vlkovce (MAS OZ RRS) | Zavedení certifikace a značení místních produktů |
| 23.6.2012 | Mezinárodní jarmark a tvořivá dílna- Velké Losiny | Jarmark a tvořivá dílna budou na území Velkých Losin v areálu ruční papírny pro širokou veřejnost |
| 16.-18.8.2012 | Přenos know-how 2 – praktické zkušenosti - Kapušany | Součástí bude také kulturní akce – mezinárodní jarmark a tvořivá. Vzdělávací část bude věnována přenosu zkušeností a přínosů, tak jak je vnímají samotní výrobci. |
| 23.-28.8.2012 | Země Živitelka 2012 – České Budějovice | Prezentační akce na veletrhu v Českých Budějovicích |
| 10.-12.10.2012 | Přenos know-how 2 – společný workshop účastníků - Šarišská Trstená | Poslední společná akce na území Slovenských partnerů. Na workshopu budou prezentovány zkušenosti s realizací projektu na obou stranách hranice |
| 1.7.-31.10.2012 | Tematická stezka - na území MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov | Realizace tematické stezky „Po stopách tradičních jesenických výrobků“ |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|--|
| 1.1.-31.12.2012 | Propagační materiály | Příprava a výroba propagačních materiálů – noviny „Doma v Jeseníkách“, krabičky s propagačními kartičkami certifikovaných služeb, výrobků a zážitků, brožura, brožura „Po stopách tradičních jesenických výrobků“, mapy území s lokací certifikovaných výrobků, služeb a zážitků, propagační video |
| 1.2.-31.12.2012 | Společný web | Příprava a správa společného webu projektu (poměrnou část realizuje každý partner) |
| 1.1.-31.12.2012 | Certifikační kritéria | Tvorba certifikačních kritérií pro služby a zážitky |
| 1.1.2013 | Předložení žádosti o proplacení | |

Článek VI. Společná ustanovení

Možnost přistoupení nových partnerů

V případě rozšíření počtu partnerů projektu je nezbytný souhlas všech partnerů podílejících se na přípravě projektu.

Dodatečně přibrat lze jen partnera z členské země EU.

V případě přijetí nového partnera v průběhu realizace projektu Spolupráce, lze část výdajů, ze kterých je stanovena dotace (max. 20% z celého projektu) po posouzení předloženého Hlášení o změnách na SZIF, převést na nového partnera s tím, že se nenavýšují celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přínos ani účel projektu se nemění a změna nebude mít vliv na bodový zisk projektu v rámci preferenčních kritérií. Nový partner musí zároveň prokázat společnou realizaci a společný personál v průběhu realizace.

Možnost nahrazení, výměny partnerů, odstoupení od Smlouvy o Spolupráci

V případě odstoupení některého z partnerů podílejících se na přípravě projektu může být odstupující partner nahrazen novým partnerem na základě souhlasu ostatních partnerů a podle Pravidla IV.2.1. (ČR) a Pravidel 4.2 (SR)

V případě odstoupení jedné nebo více MAS, kdy v projektu Spolupráce nezbude žádná MAS ČR realizující SPL v rámci opatření IV.1.1., bude projekt Spolupráce ukončen. Stejně tak bude projekt Spolupráce ukončen, pokud bude ukončena podpora této MAS v rámci opatření IV.1.1. nebo pokud v projektu zůstane pouze 1 MAS

V případě odstoupení PMAS ČR / SR od projektu Spolupráce je možné ji nahradit jinou PMAS ČR / SR a jí přiznaná část finančních prostředků bude přidělena náhradnímu partnerovi po posouzení předloženého Hlášení o změnách na SZIF s tím, že se nenavýšují celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přínos ani účel projektu se nemění a změna nebude mít vliv na bodový zisk projektu v rámci preferenčních kritérií. Odstoupení a náhrada MAS ČR / SR musí být oznámena současně jedním Hlášením o změnách. Náhradní partner musí zároveň prokázat společnou realizaci a společný personál

V případě odstoupení PMAS ČR / SR od projektu Spolupráce a bez schválení náhradního partnera nebude jemu přiznaná část finančních prostředků přerozdělena mezi zbývající partnery projektu.

KMAS/KMAS ČR nesmí být v průběhu (tj. od registrace projektu po podání Žádosti o proplacení) projektu měněna, pouze v případě, kdy odstupuje, může ji nahradit jiná PMAS ČR

Způsob komunikace

Partneři projektu rozhodují konsensem, s ohledem na pravidla PRV, kde jsou uvedeny povinnosti žadatele při realizaci projektu Spolupráce:

- a) všichni partneři jsou si rovni, mají stejná práva. V případě neschopnosti dosažení konsensu rozhoduje KMAS
- b) každý partner musí dodržovat povinnosti, ke kterým se zavázal ve Smlouvě o spolupráci
- c) každý partner je odpovědný za zajištění financování/spolufinancování své části projektu ve stanoveném rozsahu

Jednání se účastní minimálně 1 zástupce každé partnerské MAS.

V období mezi jednáními komunikují partneři převážně elektronicky. Pokud by výsledky průběžné komunikace změnily aktivity nebo výstupy projektu, musí být potvrzeny při nejbližším jednání partnerů a být uvedeny jako součást zápisu.

Další ustanovení nezbytná pro fungování projektu spolupráce

Termíny jednání koordinační pracovní skupiny v průběhu realizace projektu byly stanoveny v harmonogramu projektu Spolupráce jako součást vzdělávacích a společenských akcí.

Termín a program jednání bude vždy upřesněn nejméně 2 týdny před konáním koordinační schůzky prostřednictvím emailu rozesílaného KMAS.

Přípravu a realizaci jednání technicky zajišťuje partner, na jehož území bude jednání probíhat.

Program jednání připravuje společně předsedkyně KPS a zástupci partnerů.

Z jednání se pořizuje zápis obsahující zejména:

- prezenční listinu s podpisy účastníků jednání
- program jednání
- seznam závěrů jednání se zápisem podstatných bodů diskuse, které mají dopady na realizaci projektu spolupráce.

Řešení případných konfliktů

V případě vzniku sporu, který nelze řešit na základě této smluvní úpravy a nelze jej urovnat ani smírem je stanoveno rozhodné právo na základě věcné, místní i funkční příslušnosti KMAS.

Příslušný soud pro řešení sporu mezi stranami je tedy:

Okresní soud v Šumperku

M.R. Štefánika 784/12, 87 73 Šumperk

Článek VII. Koordinační pracovní skupina

Koordinační pracovní skupina je tvořena z osob podílejících se na realizaci projektu

| | KMAS | PMAS 1 | PMAS 2 | PMAS 3 |
|--|--|---|-------------------------|--|
| | MAS Horní Pomoraví o.p.s. | MAS Šumperský venkov | MAS Šafrán | Občianské združenie pro rozvoj regiónu Spiš |
| Statutární orgán | Ing. Anna Bartošová | Josef Minář | Peter Gamčík | Ján Babič |
| Koordinátor projektu | Ing. Lenka Krobotová (0,3 úvazku) Ing. Hana Olejníková (0,3 úvazku) | Ing. Radim Sršeň, Ph.D. | Bc. Monika Žulková | Ing. Rastislav Babič |
| Organizační manažer / Pomocný pracovník | Andrea Merčáková | Bc. Jakub Dolníček (0,5 úvazku) Ing. Zdeňka Mihulková | Mgr. Pavol Lackanič | Dávid Lach |
| Účetní projektu | Lenka Raušová (0,2 úvazku) | Zdenka Mrkvicová | Ing. Viera Dujakovičová | Ing. Viera Dujakovičová |

Pozn. k tabulce:

tučně – osoby, jejichž mzdové výdaje jsou v rámci projektu uplatňovány, vždy uveden úvazek

červeně – členové koordinační pracovní skupiny

Předsedkyní koordinační pracovní skupiny je Ing. Anna Bartošová

Členové koordinační pracovní skupiny:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ing. Anna Bartošová (KMAS) | Bc. Monika Žulková (PMAS 2) |
| Ing. Lenka Krobotová (KMAS) | Mgr. Pavol Lackanič (PMAS 2) |
| Ing. Hana Olejníková (KMAS) | Ing. Rastislav Babič (PMAS 3) |
| Ing. Radim Sršeň (PMAS 1) | Dávid Lach (PMAS 3) |
| Bc. Jakub Dolníček (PMAS 1) | |

Členové Koordinační pracovní skupiny (5 ČR členů + 4 SR členů) se podílejí na přípravě projektu a zpracování žádosti o dotaci, včetně zajištění všech příslušných dokladů za partnerské MAS. Provádějí administraci své části projektu a aktivně spolupracují s předsedkyní. Řídí finanční toky příslušné části projektu. Účastní se jednání KPS podle schváleného jednacího řádu. Komunikují s příslušnými RO SZIF / PPA, předkládají dokumentaci k žádosti o proplacení. Vykazují údaje potřebné pro monitoring po dobu vázanosti projektu na účel. Zajišťují přenos informací o projektu na vlastním území. Koordinační pracovní skupina uskuteční koordinační schůzky, realizované u jednotlivých partnerů.

Článek VIII. Úloha zúčastněných MAS

Koordinační MAS

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČ: 27 777 146,

Zastoupená: Ing. Annou Bartošovou, ředitelkou organizace a zároveň předsedkyní koordinační pracovní skupiny.

- Odpovídá za koordinaci a realizaci projektu
- Řídí, kontroluje a koordinuje činnosti v rámci projektu
- Kontroluje dodržování závazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze Smlouvy o Spolupráci
- Koordinuje průběh projektu i každé jeho části
- Provádí administraci projektu
- Dohlíží nad plnění povinností vůči SZIF
- Poskytuje požadované informace, dokladuje svoji činnost SZIF a Mze nebo třetímu subjektu pověřenému Mze po celou stanovenou dobu trvání závazku
- Předkládá k registraci žádost o dotaci za všechny partnerské MAS
- Zajišťuje podpis Dohody na svém místě příslušném RO SZIF
- Předkládá Hlášení o změnách. Všechny navrhované a schválené změny dává na vědomí všem partnerům
- Koordinuje finanční toky projektu
- Koordinuje kompletaci dokladů pro předložení Žádosti o proplacení
- Předkládá Žádost o proplacení na straně ČR
- Zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring projektů od jeho realizace po dobu vázanosti projektu na účel
- Odpovídá za to, že bude dodržen účel projektu uvedený v žádosti o dotaci a splní veškeré další případné specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku.

Partnerské MAS

PMAS 1

Místní akční skupina Šumperský venkov, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín

IČ: 27025675, zastoupená: Josefem Minářem, předsedou

PMAS 2

MAS Šafrán, Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce, IČ: 42089069, zastoupená: Petrem Gamčíkem, statutárním zástupcem

PMAS 3

Občianské združenie pro rozvoj regiónu Spiš

Vlkovce 90, 059 01, IČ: 42090156 Zastoupené: Janem Babičem, statutárním zástupcem

- Nesou odpovědnost vůči SZIF za realizaci příslušné části projektu stanovené ve Smlouvě o spolupráci

- Provádí administraci své části projektu, za svou část projektu dokladuje svou činnost a poskytuje požadované informace SZIF, Mze nebo třetímu subjektu pověřenému Mze
- Zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku
- Aktivně spolupracuje s KMAS a poskytuje jí veškeré požadované informace, dokladuje svou činnost a zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu
- K podpisu Žádosti o dotaci a Dohody a Žádosti o proplacení výdajů projektu zplnomocní zástupce KMAS.
- Na každou změnu projektu připraví podklady k Hlášení o změnách, které projedná s KMAS
- Zodpovídá za vynaložení prostředků své části projektu a nese zodpovědnost za jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykázala
- Zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu od jeho realizace po dobu vázanosti projektu na účel a tyto údaje poskytuje KMAS.
- Odpovídá za to, že bude dodržen účel projektu uvedený v žádosti o dotaci a splní veškeré další případné specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku
- Na žádost dotčených orgánů státní správy předkládá dokumenty týkající se projektu Spolupráce ke kontrole
- Akceptuje rozhodnutí KMAS, které KMAS vynese v rámci svých pravomocí.

Článek IX. Financování projektu Spolupráce

Předpokládané náklady části projektu KMAS a zdroje financování:

| Výdaje projektu | Kč |
|--|---------------------|
| Celkové výdaje: | 794 010,- Kč |
| Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: | 779 610,- Kč |
| Dotace: | 701 649,- Kč |
| Zdroje financování | |
| Příspěvek společenství - EU | 561 319,- Kč |
| Příspěvek z národních zdrojů | 140 330,- Kč |
| Vlastní dofinancování KMAS | 92 361,- Kč |

Předpokládané náklady části projektu PMAS č.1 a zdroje financování:

| Výdaje projektu | Kč |
|--|---------------------|
| Celkové výdaje: | 445 010,- Kč |
| Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: | 433 810,- Kč |
| Dotace: | 390 429,- Kč |
| Zdroje financování | |
| Příspěvek společenství - EU | 312 343,- Kč |
| Příspěvek z národních zdrojů | 78 086,- Kč |
| Vlastní dofinancování KMAS | 54 581,-Kč |

Financování projektu Spolupráce ČR (KMAS + PMAS 1)

| Výdaje projektu | Kč |
|--|-----------------------|
| Celkové výdaje: | 1 239 020,- Kč |
| Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: | 1 213 420,- Kč |
| Dotace: | 1 092 078,- Kč |
| Zdroje financování | |
| Příspěvek společenství - EU | 873 662,- Kč |
| Příspěvek z národních zdrojů | 218 416,- Kč |
| Vlastní dofinancování KMAS | 146 942,- Kč |

Předpokládané náklady části projektu PMAS č.2 a zdroje financování:

| Výdaje projektu | EUR |
|--|-------------------|
| Celkové výdaje: | 26 900 EUR |
| Zdroje financování: | |
| PRV SR | 25 400 EUR |
| Jiné zdroje | 1 500 EUR |
| PMAS 2 se podílí věcným plněním (uved'te předpokládanou částku) | 0,- |

Předpokládané náklady části projektu PMAS č.3 a zdroje financování:

| Výdaje projektu | EUR |
|--|-------------------|
| Celkové výdaje: | 13 100 EUR |
| Zdroje financování: | |
| PRV SR | 11 600 EUR |
| Jiné zdroje | 1 500 EUR |
| PMAS 3 se podílí věcným plněním (uved'te předpokládanou částku) | 0,- |

Financování projektu Spolupráce SR (PMAS 2 + PMAS 3)

| Výdaje projektu | EUR |
|--|-------------------|
| Celkové výdaje: | 40 000 EUR |
| Zdroje financování: | |
| PRV SR | 37 000 EUR |
| Jiné zdroje | 3 000 EUR |
| PMAS 3 se podílí věcným plněním (uved'te předpokládanou částku) | 0,- |

Článek X. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu, tj. od data podpisu všemi partnery do 31.12.2012

Smluvní strany se shodují, že odstoupení od smlouvy je možné jen písemnou formou dle ustanovení článku VI této Smlouvy. Každá ze stran je oprávněna od ní odstoupit s účinky (odstoupení) dnem doručení dalším smluvním stranám.

Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků, schválených a podepsaných všemi stranami.

Tato Smlouva může být po vzájemné dohodě doplněna pracovním plánem ve formě dodatku pro stanovená časová období.

Smlouva je vyhotovena v devíti vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě originální vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno jako příloha Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi partnery.

Hanušovice dne 13.1.2012

Barbošová

.....
MAS Horní Pomoraví o.p.s., Ing. Anna Bartošová (zastupující KMAS)



Nový Malín dne 13.1.2012

Minář

.....
Místní akční skupina Šumperský venkov; Josef Minář (zastupující PMAS č.1)



Šarišská Trstená 17.1.2012

MAS ŠAFRÁN, o.z.
082 14 Šarišská Trstená č. 42



.....
MAS Šafrán; Peter Gamčík (zastupující PMAS č.2)

Vlkovce 17.1.2012



.....
Občianské združenie pro rozvoj regiónu Spiš; Jan Babič (zastupující PMAS č.3)